

Sondersitzung des Gemeinderates Krauschwitz am: 05. August 2024

Sitzungsvorlage-Nummer:	37 / 2024	TOP: 05	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich
--------------------------------	------------------	----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Einreicher: Hänchen	Datum: 24.07.2024	<input checked="" type="checkbox"/> TOP bestätigt: <i>H. D.</i>
---------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/> finanzielle Auswirkung	<input type="checkbox"/> Keine finanziellen Auswirkungen
<input type="checkbox"/> Erträge	<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung
<input type="checkbox"/> Aufwendungen	<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung
<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlungen	<input type="checkbox"/> unaufschiebbare / unabweisbare Ausgabe
<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Die finanzielle Auswirkung wird von Kämmererei bestätigt. Die Bestätigung der finanziellen Auswirkung und des TOP liegen im Original vor.	

Behandelt im:
<input checked="" type="checkbox"/> Hauptausschuss am 05.08.2024
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat am:

**Thema: Vergabe von Bauleistungen hier: Los 303 Rohbau
im Projekt: Neubau Mehrzweckgebäude im Ortskern von Krauschwitz- „Leuchtturmprojekt“**

Im Februar 2024 erhielt die Gemeinde Krauschwitz den Zuwendungsbescheid für das Projekt „Neubau des Mehrzweckgebäudes im Ortszentrum Krauschwitz“
Die Maßnahme wird zu 95% über das „Investitionsgesetz Kohleregionen“ gefördert. Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf 11.836.604,00 €. Der Eigenanteil der Gemeinde einschließlich der nicht förderfähigen Kosten liegt bei 656.471,03 €. Dieser wird teilweise über Kredit finanziert. Die Baugenehmigung ging der Gemeinde bereits in der 1. KW 2024 zu. Damit kann jetzt die Ausführungsplanung fortgeschrieben und die ersten Lose zur Vergabe gebracht werden.

Art und Umfang Los 303 Rohbau:

- 1880 m² tragende Innen- und Außenwand KS -XL Planelement t = 24 cm; 1 St Aufzugsschacht
- 298 m² Perimeterdämmung, 5000 CS h=100mm; 235 m³ Ort beton der Fundamentplatte, C30/37
- 55 m³ Ort beton der Fundamentplatte, C25/30; 15 m³ Ort beton der Unterzüge,
- 231 m² Hohlwandelement Stb-FT 30cm - Außenwände KG C25/30 WU XC2
- 435 m² Ort beton der Wand, C30/37, Stahlbeton d= 25 cm; 1584 m² Filigrandecke C25/30, d=20-25 cm
- 404 m² Stahlbetondecke, C30/37, d=22-25 cm; 202 m² Stahlbetondecke, C30/37, d=40 cm

Ausschreibung:

Offenes Verfahren, EU-weite Ausschreibung
Abgabefrist: 25.07.2024

Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
Anzahl der gültigen Angebote: 7

Kostenberechnung: 1.403.026,27 € (brutto) bauplanconcept /Ausführung 03.09.2024-28.05.2025

Lfd. Nr.	Firma	Preisnachlass In %	Angebot (€ brutto) Nach Abzug Preisnachlass
01	Bieter 1	6	1.218.830,95 1.145.701,09
02	Bieter 2	3	1.045.395,07 1.014.033,22
03	Bieter 3	0	1.238.750,38
04	Bieter 4	3	1.168.800,85 1.201.587,87
05	Bieter 5	0	1.304.810,08
06	Bieter 6	0	2.434.480,16
07	Bieter 7	2	1.069.166,58 1.047.783,25

Angebotsauswertung:

Gemäß VOB/A § 16 Nr. 6 soll der Zuschlag auf das Angebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung aller Ergebnisse der Wertungsstufen als das wirtschaftlichste Angebot hervor geht.
Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das IB bauplanconcept wird vorgeschlagen, den Zuschlag auf das Angebot des Bieters Nr.--- mit der Angebotssumme von ----- € brutto zu erteilen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat der Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. beauftragt den Bürgermeister, Herrn Tristan Mühl, die Firma ----- aus ----- mit den Rohbauarbeiten und der Angebotssumme in Höhe von -----€ brutto, nach Ablauf der Einspruchsfrist zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis: _____ Ja-Stimmen _____ Gegenstimmen _____ Enthaltungen